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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE  (Cat 1)

1 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
0006 eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00,
22/11/2016 compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la

demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi
meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta,
esclusa l’indennità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
Cat 1 - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE
(H/peso=769,00+136,00+1796,00) 2701,000 2´701,00

SOMMANO mq 2´701,00 5,30 14´315,30

2 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a
D.0012.0009. mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
0025 condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al
22/11/2016 luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del

trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie
rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm
Cat 1 - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE
(H/peso=769,00+136,00+1796,00) 2701,000 2´701,00

SOMMANO mq 2´701,00 28,66 77´410,66

3 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
0044 non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’eventuale costo
22/11/2016 di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti

di 20 km compreso il ritorno a vuoto
Cat 1 - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE
quantità art. D.0001.0001.0006 - demolizione pavimentazione
stradale (spessore cm 10) *(H/peso=2701,00*0,10*1,20) 324,120 324,12
quantità art. D.0001.0001.0025 - demolizione massetto armato
(spessore cm 20) *(H/peso=2701,00*0,20*1,20) 648,240 648,24

SOMMANO mc 972,36 4,35 4´229,77

4 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
22/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 1 - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE
quantità art. D.0001.0002.0044 - trasporto 972,360 972,36

SOMMANO t 972,36 8,22 7´992,80

Parziale DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE  (Cat 1)
euro 103´948,53

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 103´948,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103´948,53

VIABILITA'  (Cat 2)

5 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO demolizione di strati in
16/11/2016 conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico,

compresa la pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-
apiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili
con particolare attenzione alle pareti laterali; compreso ogni onere per
la segnaletica ed il pilotaggio del traffico nonché ogni onere per: -
carico e trasporto a deposito autorizzato allo stoccaggio, nel caso di
rimpiego del materiale di risulta; - carico e trasporto a rifiuto, nel
caso di smaltimento i cui oneri di conferimento a discarica  dovranno
essere computati con la relativa voce di elenco
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 850,00 3,000 2´550,00
tratto 1bis 600,00 3,000 1´800,00

SOMMANO mq/cm 4´350,00 0,45 1´957,50

6 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
D.0001.0002. asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
0001 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale
16/11/2016 bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per

gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di
opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a
rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per:
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi, nonché’ l’onere della riduzione con qualsiasi
mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere
il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino
a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 sx 189,00
tratto 1 dx 172,00
rotatoria 1 104,90
tratto 2 330,07
rotatoria 2 1´620,68
tratto 3 1´003,13
tratto 4 3,78
tratto 5 300,89

SOMMANO mc 3´724,45 2,86 10´651,93

7 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
D.0001.0002. asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
0001 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale
16/11/2016 bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per

gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di
opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a
rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per:
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi, nonché’ l’onere della riduzione con qualsiasi
mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere
il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino
a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
Cat 2 - VIABILITA'
Per bonifica
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 582,94

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 582,94 116´557,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 582,94 116´557,96

tratto 2 1´169,77
rotatoria 2 815,54
tratto 3 582,54
tratto 4 116,11
tratto 5
a dedurre quantità già computata in preparazione -

10018,00 0,200 -2´003,60

Sommano positivi mc 3´266,90
Sommano negativi mc -2´003,60

SOMMANO mc 1´263,30 2,86 3´613,04

8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
D.0001.0007. NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
0016 polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi
16/11/2016 UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO

10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti
pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250
secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319; compreso: la
stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute
necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione
del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 sx 337,00
tratto 1 dx 337,00
tratto 1 bis
rotatoria 1 1´406,00
tratto 2 3´274,00
rotatoria 2 1´745,00
tratto 3 3´074,00
tratto 4 268,00
tratto 5 481,00

SOMMANO mq 10´922,00 3,80 41´503,60

9 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso
D.0001.0002. lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo
0005 taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico,
16/11/2016 trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo

reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al
reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo ?no a
raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle
norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali
provenienti da cava di prestito compresa la fornitura dei materiali
stessi
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 557,00
tratto 1 bis
rotatoria 1 1´283,00
tratto 2 3´000,00
rotatoria 2 1´629,00
tratto 3 2´852,00
tratto 4 238,00
tratto 5 459,00

SOMMANO mq 10´018,00 2,71 27´148,78

10 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai
D.0001.0002. gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o
0007 per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a
16/11/2016 rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito

Cat 2 - VIABILITA'
Per bonifica
tratto 1

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 188´823,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´823,38

tratto 1 bis
rotatoria 1 582,94
tratto 2 1´169,77
rotatoria 2 815,54
tratto 3 582,54
tratto 4 116,11
tratto 5

SOMMANO mc 3´266,90 3,39 11´074,79

11 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai
D.0001.0002. gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o
0007 per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a
16/11/2016 rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito

Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 138,98
tratto 2 374,04
rotatoria 2 1´620,68
tratto 3 349,62
tratto 4 58,24
tratto 5

SOMMANO mc 2´541,56 3,39 8´615,89

12 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo,
0008 compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di
16/11/2016 distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di

rilevato eseguito.
Cat 2 - VIABILITA'
Per bonifica
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 582,94
tratto 2 1´169,77
rotatoria 2 815,54
tratto 3 582,54
tratto 4 116,11
tratto 5

SOMMANO mc 3´266,90 0,67 2´188,82

13 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo,
0008 compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di
16/11/2016 distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di

rilevato eseguito.
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 138,98
tratto 2 374,04
rotatoria 2 1´620,68
tratto 3 349,62
tratto 4 58,24
tratto 5

SOMMANO mc 2´541,56 0,67 1´702,85

14 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie m
D.0001.0002. provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40
0010 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo
16/11/2016 quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata

sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto,
degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 212´405,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212´405,73

compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro
cubo effettivo dopo il costipamento
Cat 2 - VIABILITA'
Per bonifica
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 582,94
tratto 2 1´169,77
rotatoria 2 815,54
tratto 3 582,54
tratto 4 116,11
tratto 5

SOMMANO mc 3´266,90 1,64 5´357,72

15 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie m
D.0001.0002. provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40
0010 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo
16/11/2016 quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata

sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto,
degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la
compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro
cubo effettivo dopo il costipamento
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 138,98
tratto 2 374,04
rotatoria 2 1´620,68
tratto 3 349,62
tratto 4 58,24
tratto 5

SOMMANO mc 2´541,56 1,64 4´168,16

16 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino
D.0001.0002. a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima
0011 AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati
16/11/2016 superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un

modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda
dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l’umidità
ottimale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del materiale
pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici
di costipamento
Cat 2 - VIABILITA'
Per bonifica
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 582,94
tratto 2 1´169,77
rotatoria 2 815,54
tratto 3 582,54
tratto 4 116,11
tratto 5

SOMMANO mc 3´266,90 0,70 2´286,83

17 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino
D.0001.0002. a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima
0011 AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati
16/11/2016 superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un

modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda
dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l’umidità
ottimale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del materiale
pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici
di costipamento

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 224´218,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´218,44

Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1 138,98
tratto 2 374,04
rotatoria 2 1´620,68
tratto 3 349,62
tratto 4 58,24
tratto 5

SOMMANO mc 2´541,56 0,70 1´779,09

18 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito m
D.0001.0003. con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
0003 granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71,
16/11/2016 limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo,

incluso l’eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo
all’umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/
mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo m
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 556,95 0,250 139,24
tratto 1 bis
rotatoria 1 805,20 0,250 201,30
tratto 2 2546,50 0,250 636,63
rotatoria 2 751,30 0,250 187,83
tratto 3 2282,50 0,250 570,63
tratto 4 220,00 0,250 55,00
tratto 5 342,10 0,250 85,53

SOMMANO mc 1´876,16 23,00 43´151,68

19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE m
D.0001.0003. (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
0004 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in
16/11/2016 ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15,
compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane
ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle
Norme Tecniche. E’ compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento.
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 447,00 0,100 44,70
tratto 1 bis
rotatoria 1 805,20 0,100 80,52
tratto 2 2546,50 0,100 254,65
rotatoria 2 751,30 0,100 75,13
tratto 3 2282,50 0,100 228,25
tratto 4 220,00 0,100 22,00
tratto 5 342,10 0,100 34,21

SOMMANO mc 739,46 116,85 86´405,90

20 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO m
D.0001.0003. DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV
0011 categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato
16/11/2016 a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in

ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade
urbane e extraurbane.
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 310,00 0,040 12,40
tratto 1 bis
rotatoria 1 768,50 0,040 30,74

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 43,14 355´555,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,14 355´555,11

tratto 2 2430,75 0,040 97,23
rotatoria 2 717,15 0,040 28,69
tratto 3 2178,75 0,040 87,15
tratto 4 210,00 0,040 8,40
tratto 5 326,55 0,040 13,06

SOMMANO mc 277,67 128,99 35´816,65

21 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA m
D.0001.0003. (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
0021 impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del
16/11/2016 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in

strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio
con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la
pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e
extraurbane
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 1107,00 0,030 33,21
tratto 1 bis 600,00 0,030 18,00
rotatoria 1 768,60 0,030 23,06
tratto 2 2430,75 0,030 72,92
rotatoria 2 717,15 0,030 21,51
tratto 3 2178,75 0,030 65,36
tratto 4 210,00 0,030 6,30
tratto 5 326,55 0,030 9,80

SOMMANO mc 250,16 151,79 37´971,79

22 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
0044 non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’eventuale costo
16/11/2016 di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti

di 20 km compreso il ritorno a vuoto
Cat 2 - VIABILITA'
quantità scavo di sbancamento 3724,45 1,200 4´469,34
scavo di sbancamento per bonifica 1263,30 1,200 1´515,96
scarifica 43,50 1,200 52,20

SOMMANO mc 6´037,50 4,35 26´263,12

23 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risulta,
D.0001.0002. asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere,
0045 escluso l’eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata per
16/11/2016 ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km,

compreso il ritorno a vuoto
Cat 2 - VIABILITA'
quantità art. D.0001.0002.0044 - trasporto per ulteriori 10 6037,50 10,000 60´375,00

SOMMANO mc 60´375,00 0,33 19´923,75

24 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
17/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 2 - VIABILITA'
scavo di sbancamento 3724,45 1,200 4´469,34
scavo di sbancamento per bonifica 1263,30 1,200 1´515,96

SOMMANO t 5´985,30 8,22 49´199,17

25 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto
17/11/2016 Cat 2 - VIABILITA'

quantità art. D.01.052 - scarifica 43,50 1,200 52,20

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare

A   R I P O R T A R E 52,20 524´729,59
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R I P O R T O 52,20 524´729,59

SOMMANO mc 52,20 8,22 429,08

26 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
D.0001.0003. spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
0103 TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo svilup- po vuoto per
17/11/2016 pieno) nell’ambito di interventi che interessino una superficie

complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 3,00 132,77 398,31
tratto 1 bis 3,00 94,78 284,34
rotatoria 1 2,00 122,52 245,04
tratto 2 3,00 273,13 819,39
rotatoria 2 2,00 116,24 232,48
tratto 3 3,00 221,56 664,68
tratto 4 3,00 24,32 72,96
tratto 5 3,00 31,97 95,91

SOMMANO m 2´813,11 1,42 3´994,62

27 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
D.0001.0003. spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
0104 TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo svilup- po vuoto per
17/11/2016 pieno) nell’ambito di interventi che interessino una superficie

complessiva verniciata inferiore ai 150 mq
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1
tratto 1 bis
rotatoria 1
tratto 2 59,00 59,00
rotatoria 2
tratto 3 55,00 55,00
tratto 4
tratto 5

SOMMANO m 114,00 1,76 200,64

28 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
D.0001.0003. spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PAS- SAGGI
0106 PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (va- lutati per
17/11/2016 superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI,

SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo
rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e
450 mq
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 3,13
tratto 1 bis 1,92
rotatoria 1
tratto 2 78,09
rotatoria 2
tratto 3 9,24
tratto 4 5,42
tratto 5 10,94

SOMMANO mq 108,74 14,27 1´551,72

29 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O
D.0001.0003. OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in
0076 pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo sca- vo per
17/11/2016 il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di

risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del
blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata
alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di
acciaio zincato con diametro di 60 mm munito di dispos- itivo
antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare
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R I P O R T O 530´905,65

alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con
diametro di cm 60
Cat 2 - VIABILITA'
segnale di rotatoria 6,00
segnale obbligo a dx 7,00
segnale limite di velocità 4,00

SOMMANO cadauno 17,00 250,72 4´262,24

30 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eeguito in
D.0001.0003. scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
0081 classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il bloc- co di sostegno e
17/11/2016 il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risul- ta e l’eventuale

ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno
in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimen- sioni di cm
40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del
segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di ac- ciaio zincatocon
diametro di mm 60 munito di dispositivo antiro- tazione; le staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato
Cat 2 - VIABILITA'
segnale dare precedenza 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 202,53 1´215,18

31 Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico elemento in
D.0001.0003. lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scato- lata e
0086 rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione com- prendente
17/11/2016 operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine,

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte poste- riore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale risposta
luminosa (classe 1), per qualsiasi scritta o figura con valutazione da
non utilizzare per la segnaletica di preavviso e direzione.
Cat 2 - VIABILITA'
segnale di stop 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 183,17 183,17

32 Fornitura e posa in opera di blocco di sostegno per palo e il carico e
D.0001.0003. trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della
0087 pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in cal-
17/11/2016 cestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il

palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed
alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincatocon diametro di mm
60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i col- lari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bull
Cat 2 - VIABILITA'

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 212,95 5´110,80

33 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
D.0001.0003. alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
0059 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la
17/11/2016 preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo

di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti
con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione
di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a
superficie
Cat 2 - VIABILITA'
tratto 1 137,77 137,77
tratto 1 bis
rotatoria 1 152,00 152,00
tratto 2 274,00 274,00
rotatoria 2 178,00 178,00
tratto 3 221,56 221,56

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare
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R I P O R T O 963,33 541´677,04

tratto 4 50,00 50,00
tratto 5 60,00 60,00

SOMMANO m 1´073,33 18,53 19´888,80

Parziale VIABILITA'  (Cat 2) euro 457´617,31
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 561´565,84

MURI  (Cat 3)

34 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
D.0001.0002. simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
0013 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e
22/11/2016 la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la

rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Cat 3 - MURI
rotatoria 2 57,00 2,000 0,300 34,20

48,00 2,000 0,300 28,80

SOMMANO mc 63,00 3,86 243,18

35 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
0044 non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’eventuale costo
22/11/2016 di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti

di 20 km compreso il ritorno a vuoto
Cat 3 - MURI
quantità art. D.0001.0002.0013 - scavo a larga sezione *(H/
peso=63,000*1,20) 75,600 75,60

SOMMANO mc 75,60 4,35 328,86

36 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
22/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 3 - MURI
quantità art. D.0001.0002.0044 - trasporto a discarica 75,600 75,60

SOMMANO t 75,60 8,22 621,43

37 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato
D.0008.0001. per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4
0004 di altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armature di
22/11/2016 sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il

disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Cat 3 - MURI
rotatoria 2 - muri in elevazione 2,00 57,00 1,800 205,20

2,00 48,00 1,800 172,80

SOMMANO mq 378,00 25,26 9´548,28

38 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
D.0004.0001. in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
0010 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
22/11/2016 confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera

senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a
35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Cat 3 - MURI
rotatoria 2 - fondazione 57,00 2,000 0,300 34,20

48,00 2,000 0,300 28,80
rotatoria 2 - elevazione 57,00 0,300 1,800 30,78

48,00 0,300 1,800 25,92

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare
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R I P O R T O 119,70 572´307,59

SOMMANO mc 119,70 158,49 18´971,25

39 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a
D.0008.0002. caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
0006 B450C, controllato in stabilimento e qualificato conforme- mente al
22/11/2016 D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sago- mato e

assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, in- clusa
Cat 3 - MURI
quantità art. D.0004.0001.0010 - CLS (si ipotizza 100 kg/mc) *(H/
peso=119,70*100) 11970,000 11´970,00

SOMMANO kg 11´970,00 1,83 21´905,10

Parziale MURI  (Cat 3) euro 51´618,10
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 613´183,94

MARCIAPIEDI  (Cat 4)

40 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
D.0001.0002. simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
0013 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e
22/11/2016 la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la

rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Cat 4 - MARCIAPIEDI
(lung.=113,00+197,00+57,00+127,00+39,00+364,00) 897,00 0,300 269,10

SOMMANO mc 269,10 3,86 1´038,73

41 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo,
0008 compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di
22/11/2016 distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di

rilevato eseguito.
Cat 4 - MARCIAPIEDI
quantità art. D.0001.0002.0013 - scavo *(H/peso=269,10*1,20) 322,920 322,92

SOMMANO mc 322,92 0,67 216,36

42 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto
22/11/2016 Cat 4 - MARCIAPIEDI

quantità art. D.0001.0002.0008 - trasporto a discarica 322,920 322,92

SOMMANO mc 322,92 8,22 2´654,40

43 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
D.0001.0003. alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
0059 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la
22/11/2016 preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo

di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti
con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione
di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a
superficie
Cat 4 - MARCIAPIEDI
(lung.=162,00+265,00+78,00+171,00+56,00+368,00) 1100,00 1´100,00

SOMMANO m 1´100,00 18,53 20´383,00

44 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai
D.0001.0002. gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o
0007 per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a
22/11/2016 rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito

Cat 4 - MARCIAPIEDI
(H/peso=(119,00+197,00+57,00+127,00+39,00+364,00)*0,300) 270,900 270,90

SOMMANO mc 270,90 3,39 918,35

45 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI
D.0004.0001. DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
0003 VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
22/11/2016 TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di-

mensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m
3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori ter- ra. Escluse

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare
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R I P O R T O 638´394,78

carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RE- SISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Cat 4 - MARCIAPIEDI
(H/peso=(119,00+197,00+57,00+127,00+39,00+364,00)*0,10) 90,300 90,30

SOMMANO mc 90,30 135,56 12´241,07

46 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
0013 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,
22/11/2016 tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il

tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6,
maglia cm 20x20
Cat 4 - MARCIAPIEDI
(H/peso=(119,00+197,00+57,00+127,00+39,00+364,00)*2,29) 2067,870 2´067,87

SOMMANO kg 2´067,87 1,95 4´032,35

47 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con
D.0001.0003. PASTRE DI CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8,
0042 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calces- truzzo
22/11/2016 già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei

giunti con beverone di cemento con piastre di colore grigio naturale
Cat 4 - MARCIAPIEDI
(H/peso=119,00+197,00+57,00+127,00+39,00+364,00) 903,000 903,00

SOMMANO mq 903,00 32,12 29´004,36

Parziale MARCIAPIEDI  (Cat 4) euro 70´488,62
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 683´672,56

RETE AA.BB  (Cat 5)

48 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino
11/11/2016 alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del

cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au-
tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure
Cat 5 - RETE AA.BB
linea FI 400 *(lung.=252,00+206,00+12,00) 470,00 0,800 2,500 940,00
pozzetti di ispezione (uno ogni 40 ml) 12,00 1,60 1,600 3,000 92,16
caditoie *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,90 0,900 0,800 15,55
tubazione FI 200 da caditoia a pozzetti *(par.ug.=12,00*2) 24,00 7,50 0,600 1,000 108,00

SOMMANO mc 1´155,71 10,95 12´655,02

49 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE
D.0001.0002. RISTRETTA E OBBLIGATA sia per fondazioni che per condotte,
0025 comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior
15/11/2016 profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di

sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura
da mina
Cat 5 - RETE AA.BB
linea FI 400 *(lung.=252,00+206,00+12,00) 470,00 0,800 0,500 188,00
pozzetti di ispezione (uno ogni 40 ml) 12,00 1,60 1,600 1,000 30,72

SOMMANO mc 218,72 0,83 181,54

50 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
D.0001.0002. dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
0058 escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
11/11/2016 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Cat 5 - RETE AA.BB
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 1155,710 1´155,71

SOMMANO mc 1´155,71 3,91 4´518,83

51 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
11/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 5 - RETE AA.BB
quantità art. D.0001.0002.0046 - trasporto a disarica *(H/
peso=1151,71*1,80) 2073,078 2´073,08

SOMMANO t 2´073,08 8,22 17´040,72

52 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
D.0003.0015. definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi-
0004 ficative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
15/11/2016 produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre

da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gom- ma, per
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera com- presa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di
posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del- l’anello di
tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200
Cat 5 - RETE AA.BB
collegamento da caditoie a pozzetti di ispezione *(par.ug.=12*2) 24,00 7,50 180,00

SOMMANO m 180,00 20,08 3´614,40

COMMITTENTE: Bricoman - Gesafin Immobiliare
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R I P O R T O 721´683,07

53 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41
D.0003.0015. definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi-
0007 ficative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del
15/11/2016 produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre

da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gom- ma, per
scarichi interrati civili e industriali, dato in opera com- presa
fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di
posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del- l’anello di
tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 400
Cat 5 - RETE AA.BB
linea 470,00 470,00

SOMMANO m 470,00 70,71 33´233,70

54 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito  da uno
b.a.0001 strato di sabbia di fiume  o  pietrischetto, della  pezzatura  massima
15/11/2016 di cm 1-3, in opera compreso ogni onere  per  trasporto, stesura e

regolarizzazione  sul fondo dello scavo  ed eventuale rinfianco attorno
alle tubazioni.
Cat 5 - RETE AA.BB
linea FI 400 470,00 0,800 0,600 225,60
collegamento da caditoia a pozzetto di ispezione *(par.ug.=12*2) 24,00 7,50 0,800 0,400 57,60
a dedurre ingombro tubazione FI 400 *(H/peso=-470*0,125) -58,750 -58,75
a dedurre ingombro tubazione FI 200 *(H/peso=-12*2*7,50*0,0314) -5,652 -5,65

Sommano positivi mc 283,20
Sommano negativi mc -64,40

SOMMANO mc 218,80 35,00 7´658,00

55 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0041 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
15/11/2016 provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima rico- pritura, la

formazione del colmo sufficiente a compensare l’even- tuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di terreno naturale proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali
Cat 5 - RETE AA.BB
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 1155,710 1´155,71
a dedurre quantità linea FI 400 - tubo + sabbia -470,00 0,800 0,600 -225,60
collegamento da caditoia a pozzetto di ispezione FI 200 - tubo +
sabbia *(par.ug.=-12*2) -24,00 7,50 0,800 0,400 -57,60

Sommano positivi mc 1´155,71
Sommano negativi mc -283,20

SOMMANO mc 872,51 10,03 8´751,28

56 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm
D.0003.0017. 120x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
0012 spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di
15/11/2016 cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle

pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla
cazzuola; il chiusino circolare in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del
peso di kg 75-80 compreso il telaio; la scaletta alla marinara
realizzata con gradini in ferro tondo FI 22 ad intervalli di cm 20;
compreso ogni onere, esclusi solamento lo scavo e il rinterro
Cat 5 - RETE AA.BB

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 807,12 9´685,44

57 MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO,
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R I P O R T O 781´011,49

D.0003.0017. dimensioni interne 120x120x120, per ogni centimetro
0037 Cat 5 - RETE AA.BB
15/11/2016 (lung.=230-120) 12,00 110,00 1´320,00

SOMMANO cm 1´320,00 3,04 4´012,80

58 Esecuzione di caditoia stradale di dimensioni interne mt 0.50*0.50
b.b.0001 dell'altezza di 0.60 cm, con platea e pareti dello spessore di cm 20 in
15/11/2016 Cls Rck 250, compresa la griglia in ghisa sferoidale cm 50*50 int.,

pareti interne  in f.a.v.,compreso lo scavo, il trasporto, l'onere per il
conferimento a discarica e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Cat 5 - RETE AA.BB
(par.ug.=12*2) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 400,00 9´600,00

Parziale RETE AA.BB  (Cat 5) euro 110´951,73
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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RETE AA.NN  (Cat 6)

59 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino
15/11/2016 alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del

cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au-
tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure
Cat 6 - RETE AA.NN
Linea FI 200 202,00 0,800 2,000 323,20
pozzetto 4,00 1,90 1,900 2,500 36,10

SOMMANO mc 359,30 10,95 3´934,34

60 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE
D.0001.0002. RISTRETTA E OBBLIGATA sia per fondazioni che per condotte,
0025 comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior
15/11/2016 profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di

sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura
da mina
Cat 6 - RETE AA.NN
pozzetto 4,00 1,90 1,900 0,500 7,22

SOMMANO mc 7,22 0,83 5,99

61 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
D.0001.0002. dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
0058 escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
15/11/2016 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Cat 6 - RETE AA.NN
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 359,300 359,30

SOMMANO mc 359,30 3,91 1´404,86

62 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
15/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 6 - RETE AA.NN
quantità art. D.0001.0002.0058 - trasporto *(H/peso=359,30*1,80) 646,740 646,74

SOMMANO t 646,74 8,22 5´316,20

63 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed
D.0003.0013. esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in
0003 GOMMA, dotato di marcatura CE che attesti la conformit`a del
15/11/2016 prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accom-

pagnato dalla prescritta dichiarazione di conformit`a (alla Noma
suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle ”Norme
Tecniche relative alle tubazioni” del Ministero dei LL.PP.. Da- to in
opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico, lo scarico, lo
sfilamento lungo linea e la posa in opera con l’esecuzione dei giunti,
COMPRESO inoltre il sottofondo e rinfianco del tubo con
calcestruzzo Rck 15; escluso solamente il rinterro del cavo e tutti i
pezzi speciali; compresa la pulizia, il lavaggio e le prove di tenuta
idraulica secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale; valu- tato
per la lunghezza effettiva misurata in opera per i seguenti diametri e
per le seguenti classi di resistenza: DN 200 mm, su sottofondo cm
70x10 e rinfianco
Cat 6 - RETE AA.NN
linea 202,00 202,00

SOMMANO m 202,00 85,26 17´222,52
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64 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito  da uno
b.a.0001 strato di sabbia di fiume  o  pietrischetto, della  pezzatura  massima
15/11/2016 di cm 1-3, in opera compreso ogni onere  per  trasporto, stesura e

regolarizzazione  sul fondo dello scavo  ed eventuale rinfianco attorno
alle tubazioni.
Cat 6 - RETE AA.NN
linea FI 200 202,00 0,800 0,400 64,64

SOMMANO mc 64,64 35,00 2´262,40

65 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0041 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
15/11/2016 provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima rico- pritura, la

formazione del colmo sufficiente a compensare l’even- tuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di terreno naturale proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali
Cat 6 - RETE AA.NN
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 359,300 359,30
a dedurre quantità linea FI 400 - tubo + sabbia -202,00 0,800 0,400 -64,64

Sommano positivi mc 359,30
Sommano negativi mc -64,64

SOMMANO mc 294,66 10,03 2´955,44

66 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm
D.0003.0017. 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
0003 spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spes- sore di
15/11/2016 cm 20, armata con 80 kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle

pareti e del fondo con pasta di cemento data fresco su fres- co alla
cazzuola; la sagomatura del fondo; l’inserimento del fondo fogna a
180? in gres di diametro adeguato alla condotta; la pavi- mentazione
del fondo con piastrelle di gres ceramico; il chiusino in ghisa
sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-80 compreso il telaio; la
scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli
di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo scavo e il
rinterro;
Cat 6 - RETE AA.NN

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 842,45 3´369,80

Parziale RETE AA.NN  (Cat 6) euro 36´471,55
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 831´095,84

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 7)

67 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino
15/11/2016 alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del

cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au-
tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
linea *(lung.=28,50+264,00+56,00+133,00) 481,50 0,600 1,200 346,68
fondazione pali 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00
fondazione torre 2,00 1,50 1,500 2,000 9,00
pozzetti 18,00 0,30 0,300 0,600 0,97

SOMMANO mc 372,65 10,95 4´080,52

68 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
D.0001.0002. dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
0058 escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
15/11/2016 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 372,650 372,65

SOMMANO mc 372,65 3,91 1´457,06

69 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
15/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
quantità art. D.0001.0002.0046 - trasporto a disarica *(H/
peso=372,65*1,80) 670,770 670,77

SOMMANO t 670,77 8,22 5´513,73

70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
D.0009.0001. FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
0053 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale,
15/11/2016 giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro

esterno 90, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di
posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
linea *(lung.=28,50+264,00+56,00+133,00) 481,50 481,50
collegamento pozzetti-pali *(par.ug.=18+2) 20,00 1,00 20,00

SOMMANO m 501,50 2,90 1´454,35

71 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito  da uno
b.a.0001 strato di sabbia di fiume  o  pietrischetto, della  pezzatura  massima
15/11/2016 di cm 1-3, in opera compreso ogni onere  per  trasporto, stesura e

regolarizzazione  sul fondo dello scavo  ed eventuale rinfianco attorno
alle tubazioni.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
linea *(lung.=28,50+264,00+56,00+133,00) 481,50 0,600 0,300 86,67
collegamento pozzetti-pali *(par.ug.=18+2) 20,00 1,00 0,600 0,300 3,60

SOMMANO mc 90,27 35,00 3´159,45

72 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0041 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
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15/11/2016 provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima rico- pritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l’even- tuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di terreno naturale proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 372,650 372,65
a dedurre quantità corrugato FI  90 - tubo + sabbia *(lung.=-(28,50+
264,00+56,00+133,00)) -481,50 0,600 0,300 -86,67
(par.ug.=-(18+2)) -20,00 1,00 0,600 0,300 -3,60

Sommano positivi mc 372,65
Sommano negativi mc -90,27

SOMMANO mc 282,38 10,03 2´832,27

73 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura
D.0003.0018. prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e
0002 sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la
15/11/2016 sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il

rinfianco con calcestruzzo Rck15 dello
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(par.ug.=18+2) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 60,33 1´206,60

74 BLOCCO DI FONDAZIONE in cls RcK 25, per sostegno pali di
b.b.0002 illuminazione, di dimensioni non inferiori a1.00x1.00x1.00,
15/11/2016 compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, con

annegati nel getto: tubo in cls vibrato di diametro interno 25 cm per
l'inserimento del palo e pozzetto di derivazione in resina poliestere
stratificata rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente e non
propagatore di fiamma, grado di protezione IP66, compresi coperchio
carrabile in resine rinforzate, tappi e raccordi, con dimensioni
assimilabili a 264x364x255 mm , fori pretranciati, completo di viti-
bulloni inox per la chiusura e guarnizione di tenuta. Compresa
esecuzione del raccordo tra il pozzetto e il tubo in cls mediante tubo
pvc flessibile pesante diametro 40 mm, sporgente nel tubo in cls di
almeno 30 cm, nonchè i raccordi tra pozzetto e cavidotti. Compresa
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Compreso inoltre l'onere per la realizzazione della sottofondazione.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 400,00 6´400,00

75 BLOCCO DI FONDAZIONE in cls RcK 25, per sostegno pali di
b.b.0003 illuminazione, di dimensioni non inferiori a 1,50x1,50x2mc,
15/11/2016 compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, con

annegati nel getto: tubo in cls vibrato di diametro interno 25 cm per
l'inserimento del palo e pozzetto di derivazione in resina poliestere
stratificata rinforzata con fibre di vetro, autoestinguente e non
propagatore di fiamma, grado di protezione IP66, compresi coperchio
carrabile in resine rinforzate, tappi e raccordi, con dimensioni
assimilabili a 800x600x600 mm , fori pretranciati, completo di viti-
bulloni inox per la chiusura e guarnizione di tenuta. Compresa
esecuzione del raccordo tra il pozzetto e il tubo in cls mediante tubo
pvc flessibile pesante diametro 40 mm, sporgente nel tubo in cls di
almeno 30 cm, nonchè i raccordi tra pozzetto e cavidotti. Compresa
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Compreso inoltre l'onere per la realizzazione della sottofondazione.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´200,00 2´400,00

76 F. p. o. di palo troncoconico a sezione circolare del tipo curvo a
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b.i.0001 frusta, ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio
15/11/2016 S235JR EN10025 e successiva saldatura longitudinale, zincato a

caldo in bagno di zinco fuso secondo le Norme UNI EN ISO 1461
con spessori di zinco minimi di 55 e medi di 70 microns. Il palo,
predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel
blocco difondazione, è completo delle tre lavorazioni standard alla
base: asola entrata cavi,attacco m.a.t., asola per morsettiera. Alla base
del palo, sarà applicata, direttamente dall’azienda dopo la zincatura,
una Fasciatura Termorestringente della lunghezza complessiva di 450
mm., che funge da protezione del palo nel tratto di infissione. Il palo
sarà dotato di marcatura CE in conformità alla legislazione
vigente(DPR346/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su
ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5,
identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione
alla marcatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e
commessa di riferimento. Lungh.= 8 mt., infissione=0,80mt.,
diam.base=138mm. Preverniciato di colore a scelta della D.LL.
Compresa l’incidenza di autocestelli, trabatelli, opere provvisionali, il
tiro in alto, il trasporto e qualunque altro onere e magistero per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1´960,00 31´360,00

77 F. p. o. di palo troncoconico a sezione ottagoale del tipo diritto,
b.i.0002 ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera in acciaio S235JR
15/11/2016 EN10025 e successiva saldatura longitudinale, zincato a caldo in

bagno di zinco fuso secondo le Norme UNI EN ISO 1461 con
spessori di zinco minimi di 55 e medi di 70 microns. Il palo,
predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione nel
blocco difondazione, è completo delle tre lavorazioni standard alla
base: asola entrata cavi,attacco m.a.t., asola per morsettiera. Alla base
del palo, sarà applicata, direttamente dall’azienda dopo la zincatura,
una Fasciatura Termorestringente della lunghezza complessiva di 450
mm., che funge da protezione del palo nel tratto di infissione. Il palo
sarà dotato di marcatura CE in conformità alla legislazione
vigente(DPR346/93, 89/106/CEE; 93/68/CEE). La marcatura, su
ogni singolo palo, dovrà riportare: norma di riferimento EN40-5,
identificazione del costruttore, numero certificato di autorizzazione
alla marcatura CE CPD P029, anno di marcatura, codice prodotto e
commessa di riferimento. Lungh.= 12 mt., infissione=1,50 mt.,
diam.base=180mm. Preverniciato di colore a scelta della D.LL.
Compresa l’incidenza di autocestelli, trabatelli, opere provvisionali, il
tiro in alto, il trasporto e qualunque altro onere e magistero per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
torre faro 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´300,00 6´600,00

78 Fornitura e posa di opera di armatura stradale a LED POTENZA 94
b.i.0003 W, con corpo e telaio n alluminio pressofuso e disegnati con una
15/11/2016 sezione e bassissima superficie di esposizione al vento.Ottiche:

Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti
resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Diffusore: vetro
trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti
(UNI-EN 12150-1 : 2001) Verniciatura: A polvere con resina a base
poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.Tecnologia
LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 60.000h al 70%
L70B20.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1´260,00 20´160,00

79 Fornitura e posa di opera di PROIETTORE STRADALE a LED
b.i.0004 POTENZA 196W, con corpo/telaio: in alluminio pressofuso, con
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R I P O R T O 917´719,82

15/11/2016 alettature di raffreddamento. Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm
resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: In diverse fasi.
Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla
corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina
acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: completo di
staffa zincata e verniciata.  Prodotti in conformità alle vigenti norme
EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo
le EN 60529. Fattore di potenza: =0,9 Mantenimento del flusso
luminoso al 70%: 50000h (L70B20)
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
torre faro *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´200,00 9´600,00

80 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE trifase 400V+N. :
b.i.0005 orologio digitale a programmazione settimanale; contattore tripolare
15/11/2016 di inserzione linea; protezione contro sovraccarico per ogni singola

fase; protezione termica con sensore di temperatura; commutatore di
by-pass fase per fase; led di segnalazione fase per fase; amplificatore
crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione con soglia
regolabile 1-1000 lux su due scale; visualizzatore multifunzione di
TENSIONE (V), CORRENTE (I), FATTORE DI POTENZA
(cosFI’), POTENZA (P); montaggio dei seguenti accessori su
canalina DIN: - n. 3 interruttori magnetotermici eurocurva, 4P+N, 10/
32A, di protezione linea in uscita; - n. 2 protezioni sovratensioni (da
ubicare a monte ed a valle della macchina) – modello “PS” della
OBO BETTERMANN od equivalente, costituito dai seguenti articoli:
- limitatore di sovratensione monofase 2P V20-C/2 della OBO
BETTERMANN od equivalente; - limitatore di sovratensione linea
TT V20-C/1+NPE della OBO BETTERMANN od equivalente;
marchio CE - UNI EN 29001 14001. Esecuzione da esterno con
armadio in vetroresina IP-54. Dato in opera con dimensioni mm
600x400x15000h.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

81 LINEA ELETTRICA 4x6mmq DI ALIMENTAZIONE
b.i.0006 DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE,
15/11/2016 costituita da: CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME

FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
etilenpropilenica sottoguaina di PVC, sezioni 1x6 mmq, posato entro
CAVIDOTTO INTERRATO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE,
resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 80 mm.
Compresi tagli e ripristini,  scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e
oneri di trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.
Cat 7 - RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
linea *(lung.=28,50+264,00+56,00+133,00) 481,50 481,50

SOMMANO ml 481,50 70,00 33´705,00

Parziale RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (Cat 7) euro 144´928,98
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 976´024,82

ALIMENTAZIONE CABINA M.T.  (Cat 8)

82 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino
15/11/2016 alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del

cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’au-
tomezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia
sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure
Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.
linea 165,00 0,800 2,000 264,00

SOMMANO mc 264,00 10,95 2´890,80

83 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenenti
D.0001.0002. dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed
0058 escluso l’eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con
15/11/2016 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 264,000 264,00

SOMMANO mc 264,00 3,91 1´032,24

84 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del
D.0001.0002. materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
0046 non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
15/11/2016 intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.
quantità art. D.0001.0002.0046 - trasporto a disarica *(H/
peso=264,00*1,80) 475,200 475,20

SOMMANO t 475,20 8,22 3´906,14

85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
D.0009.0001. FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
0059 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale,
15/11/2016 giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro

esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in
opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di
posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.

3,00 165,00 495,00

SOMMANO m 495,00 11,60 5´742,00

86 Fornitura e posa in opera di un cavo unipolare di media tensione di
b.i.0007 colore, RG7H1R 12/20 KV sez. 95 mmq, diamtero conduttore 11,6
22/11/2016 mm, spess. isolante 5,5 mm,  non propaganti l'incendio, compreso

ogni onere per dare il cavo perfettamente posato
Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.

3,00 165,00 495,00

SOMMANO ml 495,00 30,00 14´850,00

87 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito  da uno
b.a.0001 strato di sabbia di fiume  o  pietrischetto, della  pezzatura  massima
15/11/2016 di cm 1-3, in opera compreso ogni onere  per  trasporto, stesura e

regolarizzazione  sul fondo dello scavo  ed eventuale rinfianco attorno
alle tubazioni.
Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.

165,00 0,800 0,400 52,80

SOMMANO mc 52,80 35,00 1´848,00
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R I P O R T O 1´006´294,00

88 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
0041 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
15/11/2016 provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima rico- pritura, la

formazione del colmo sufficiente a compensare l’even- tuale
assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione
teorica, con l’impiego di terreno naturale proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali
Cat 8 - ALIMENTAZIONE CABINA M.T.
quantità art. D.0001.0002.0029 - scavo a sezione obbligata 264,000 264,00
a dedurre quantità art. b.a.0001 - sabbia -52,800 -52,80

Sommano positivi mc 264,00
Sommano negativi mc -52,80

SOMMANO mc 211,20 10,03 2´118,34

Parziale ALIMENTAZIONE CABINA M.T.  (Cat 8) euro 32´387,52
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 1´008´412,34

SISTEMAZIONI A VERDE  (Cat 9)

89 Fornitura e stesa di terriccio vegetale, per uno strato di 10 cm.
terr. Terriccio vegetale di ottima qualità e finezza, preparato con terra
22/11/2016 vegetale, torba e sabbia, con apporto di ammendanti, privo di

scheletro, compresi lo spandimento e il livellamento e incluso quanto
altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la stesa a fino
eseguita a mano
(prezziario di riferimento "Assoverde")
Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE
(H/peso=5795,00*0,20) 1159,000 1´159,00

SOMMANO mc 1´159,00 26,00 30´134,00

90 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a
25020083 ponto effetto, composto da miscuglio di graminaccee, compresi tutti i
22/11/2016 lavoripreparatori del terreno quali: il diserbo delle infesatnti, la

rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la
concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato
uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo,
esclusa l'irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici oltre
2000 mq
Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE

5795,000 5´795,00

SOMMANO mq 5´795,00 13,58 78´696,10

91 "Fornitura e realizzazione di un impianto di irrigazione automatico,
imp.irr.assov caratterizzato da sistema di aspersione su prati e da ala gocciolante su
erde alberature e su aiuole con arbusti e piante tappezzanti, comprensivo
22/11/2016 di:

- scavi a sezione ristretta e rinterri;
- tubazioni PE 63, PE 32, PE 25, PE 20, PE 16,  PN10 a norma UNI
7990 fornite in rotoli, per linea di distribuzione interna compreso
collegamento alla tubazione principale, raccordi, curve, riduzioni,
tappi, irrigatori statici e dinamici, gocciolatori;
- 4 centraline elettroniche alimentazione elettrica;
- 3 centraline elettroniche alimentazione a batteria;
- 4 collettori per acqua fredda in polietilene, forniti di valvola di
intercettazione, guarnizioni e raccordi, rastrelliera con elettrovalvole a
membrana per comando elettrico in 24 V, corpo in resina sintetica,
viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per
pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del
flusso, apertura manuale;
Compreso ogni onere finalizzato a fornire l’opera a regola d’arte,
secondo quanto stabilito dalla DL. Compreso collaudo finale.
Sono esclusi manufatti in muratura, allaccio alla rete elettrica, gruppi
di pompaggio, filtri e cisterne.
(prezziario di riferimento "Assoverde")
Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE

5795,000 5´795,00

SOMMANO mq 5´795,00 7,00 40´565,00

92 Carrubo (Ceratonia siliqua) circonf 25/30
cerat.25 (prezziario di riferimento "Assoverde")
22/11/2016 Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 350,00 700,00

93 Corbezzolo (Arbutus unedo) h=1,25/1,50
15060044 (prezziario di riferimento "Assoverde")
22/11/2016 Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE

21,00
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SISTENTE 103´948,53 8,942
  002 VIABILITA' 457´617,31 39,364
  003 MURI 51´618,10 4,440
  004 MARCIAPIEDI 70´488,62 6,063
  005 RETE AA.BB 110´951,73 9,544
  006 RETE AA.NN 36´471,55 3,137
  007 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 144´928,98 12,467
  008 ALIMENTAZIONE CABINA M.T. 32´387,52 2,786
  009 SISTEMAZIONI A VERDE 154´125,90 13,258

Totale CATEGORIE euro 1´162´538,24 100,000

     Data, 21/11/2016

Il Tecnico
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R I P O R T O 21,00 1´158´507,44

SOMMANO cadauno 21,00 34,80 730,80

94 Fornitura di n. 1 piannta "Tasso Bacata Fastigiata", altezza totale
b.s.0001 pianta cm 130/150
22/11/2016 Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 50,00 200,00

95 Fornitura di vulneraria spinosa di Sardegna
b.s.0002 Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE
22/11/2016 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 10,00 3´000,00

96 Fornitura di "acacia", altezza totale cm 80/120
b.s.0003 Cat 9 - SISTEMAZIONI A VERDE
22/11/2016 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 50,00 100,00

Parziale SISTEMAZIONI A VERDE  (Cat 9) euro 154´125,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´162´538,24

T O T A L E   euro 1´162´538,24

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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QUADRO RIASSUNTIVO 

 

IMPORTO DEI LAVORI € 1.162.538,24 

IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA € 23.089,29 
IMPORTO ONORARI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI 

€ 136.277,36 

TOTALE € 1.321.904,89 
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